

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年 災	23年度	事 項	漁場復旧対策支援事業		契約	23年 8月 9日	
工事番号	11-36035-0003		工 事 名	漁場堆積物除去2301工事 (松川浦地区)	着工	23年 8月 9日	
入札執行年月日	平成23年8月9日		発注種別	一般土木工事	完成	24年 3月19日	
審 議 番 号	公 所		本 庁		発注標準等級		
路 線・河 川 名					予 定 価 格		
工 事 箇 所 自	相馬市岩子地内 他 (松川浦内)				171,058,650円		
至							
工 事 概 要	松川浦堆積物除去工 N=1.00式						

業 者 コード 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額 (契約額)
100002589 小野建設 (株)	(1)	164,500,000	(2)
	(3)		(4)
100000095 庄司建設工業 (株)	(1)	161,000,000	(2)
	(3)		(4)
100002564 東北建設 (株)	(1)	163,000,000	(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式2（裏面）

随意契約とする理由及び見積の相手方を選定した理由

1. 工事概要

- (1) 工事名・番号 漁場堆積物除去2301工事 11-36035-0003
(2) 地区名 松川浦地区
(3) 工事箇所 相馬市岩子地内 他（松川浦内）
(4) 概要 松川浦堆積物除去工 N=1.00式

2. 随意契約の理由

東日本大震災により堆積した、崩壊した家屋の瓦礫や松の木、車等を回収し、早急に生産力が低下・喪失した松川浦等の浅海漁場の機能を再生・回復工事を実施する必要がある。

これは、地方自治法施行例第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当するため随意契約としたい。

3. 随意契約の相手方

本業務は一般土木工事に関する豊富な経験と実績を要するため、施工実績のある業者を選定する。

変更契約の内容

変更契約年月日	平成 年 月 日
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ 近接工事の調整	

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年 災	23年度	事 項	漁場復旧対策支援事業		契約	23年10月3日	
工事番号	11-36035-0008		工 事 名	漁場堆積物除去2301業務測量 (相馬地区)	着工	23年10月3日	
入札執行年月日	平成23年9月30日		発注種別		完成	24年 1月31日	
審 議 番 号	公 所		本 庁		発注標準等級		
路 線・河 川 名					予 定 価 格		
工 事 箇 所 自	相馬市沿岸地内 他				35,534,100円		
至							
工 事 概 要	海底面調査測量 A=111km ²						

業 者 コード 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
300006475 三洋テクノマリン(株) 福島事務所	(1)	32,500,000	(2)
	(3)		34,125,000円
300006432 (株)パスコ 福島支店	(1)	32,964,000	(2)
	(3)		(4)
300006449 国際航業(株)福島営業所	(1)	32,800,000	(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおりに。

様式2（裏面）

随意契約とする理由及び見積の相手方を選定した理由

1. 工事概要

- (1) 工事名・番号 漁場堆積物除去 2 3 0 1 業務測量 11-36035-0008
(2) 地区名 相馬地区
(3) 工事箇所 相馬市沿岸地内 他
(4) 概要 海底面探索測量 A=100km²

2. 随意契約の理由

漁業再開に向けて、東日本大震災により漁場に堆積した瓦礫等の除去作業を効率的に行うために、瓦礫等の分布を把握する必要があるのだが、海が荒れる冬季には測量の精度が確保できなくなる虞があることから、早急に実施する必要がある。

これは、地方自治法施行例第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当するため随意契約としたい。

3. 随意契約の相手方

本業務は海底面調査測量に関する豊富な経験と実績を要するため、測量実績のある業者を選定する。

変更契約の内容

変更契約年月日	平成 年 月 日
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ 近接工事の調整	

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年 災	23年度	事 項	漁場復旧対策支援事業		契約	23年10月3日
工事番号	11-36035-0007	工 事 名	漁場堆積物除去2301業務測量 (いわき地区)		着工	23年10月3日
入札執行年月日	平成23年9月30日		発注種別		完成	24年1月31日
審 議 番 号	公 所		本 庁		発注標準等級	
路 線・河 川 名					予 定 価 格	
工 事 箇 所 自	いわき市沿岸地内				43,823,850円	
至						
工 事 概 要	海底面探査測量 A=136km ²					

業 者 コード 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落 札 額 (契約額)
300006475 三洋テクノマリン(株) 福島事務所	(1)	41,600,000	(2)
	(3)		(4)
300006432 (株)パスコ 福島支店	(1)	40,297,000	(2)
	(3)		(4)
	42,311,850円		
300006449 国際航業(株)福島営業所	(1)	40,550,000	(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式2（裏面）

随意契約とする理由及び見積の相手方を選定した理由

1. 工事概要

- (1) 工事名・番号 漁場堆積物除去 2 3 0 1 業務測量 11-36035-0007
(2) 地区名 いわき地区
(3) 工事箇所 いわき市沿岸地内
(4) 概要 海底面探索測量 A=136km²

2. 随意契約の理由

漁業再開に向けて、東日本大震災により漁場に堆積した瓦礫等の除去作業を効率的に行うために、瓦礫等の分布を把握する必要があるのだが、海が荒れる冬季には測定の精度が確保できなくなる虞があることから、早急に実施する必要がある。

これは、地方自治法施行例第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当するため随意契約としたい。

3. 随意契約の相手方

本業務は海底面調査測量に関する豊富な経験と実績を要するため、測量実績のある業者を選定する。

変更契約の内容

変更契約年月日	平成 年 月 日
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ 近接工事の調整	