

Ⓞ 当初・変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年6月26日
工事番号	20-41320-0100	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和2年6月26日
入札執行年月日	令和2年6月22日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年2月24日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	南川筋外			予定価格	
工事箇所 自	郡山市大槻町字愛宕西地内外			55,059,400	
至					
工事概要	復旧延長 L=119.0m 護岸工 A=680.3m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000112 八光建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000148 滝田建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002232 渡富建設（株）	(1) 53,000,000 (3)	(2) (4)	
100002247 公益土木（株）	(1) 49,000,000 (3)	(2) (4)	
100002263 （株）関組	(1) 48,900,000 (3)	(2) (4)	
100002273 片山産業（株）	(1) 53,000,000 (3)	(2) (4)	
100002328 （株）丸寅渡辺工務店	(1) 51,000,000 (3)	(2) (4)	
100002860 （株）日建土木	郡山市 朝日2-17-14 (1) 48,600,000 (3)	(2) (4)	53,460,000
100003093 ダイリ建設（株）	(1) 50,000,000 (3)	(2) (4)	
100003095 （株）ノウチ工業	(1) 49,400,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年6月26日
工事番号	20-41320-0100	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和2年6月26日
入札執行年月日	令和2年6月22日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年2月24日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	南川筋外			予定価格	
工事箇所	自 郡山市大槻町字愛宕西地内外				55,059,400
至					
工事概要	復旧延長 L = 119.0m 護岸工 A = 680.3m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003101 早川建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100021310 （株）尚楠	(1) 50,000,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注する工事は、下記1の公共災害復旧工事（河川）である。

この工事の契約にあたっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- (1) 工 事 名 公共災害復旧工事（河川） (20-41320-0100)
- (2) 路・河川等名 南川筋外
- (3) 工事箇所名 郡山市大槻町字愛宕西地内外

2 随意契約の理由

当該工事は、台風19号に伴う令和元年10月12日から13日の豪雨により被災した河川を復旧するものである。

現場は、今後の豪雨・出水でさらに被害が拡大する恐れがあり、一刻も早く復旧工事を実施し民生の安定を確保する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、本工事を随意契約としたい。