様式１

令和5年度工事等発注見通し

令和5年10月10日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~農業担い手課~~	~~施設統合整備0501工事~~	~~農業短期大学校地区~~	~~西白河郡矢吹町一本木地内~~	~~西白河郡矢吹町一本木地内~~	~~条件付一般　(混合入札(JV))~~	~~03_建築工事~~	~~R5.8~~	~~16カ月~~	~~寮棟5棟（男子寮1～3、女子寮1～2）、一般宿泊棟1棟　各木造2階建て、延べ面積の合計　3,222.62㎡~~	~~10億円～15億円~~	~~標準型~~	~~○~~	~~落札済~~
~~農業担い手課~~	~~施設統合整備0502工事~~	~~農業短期大学校地区~~	~~西白河郡矢吹町一本木地内~~	~~西白河郡矢吹町一本木地内~~	~~条件付一般　(混合入札(JV))~~	~~04_電気設備工事~~	~~R5.8~~	~~16カ月~~	~~寮棟5棟、一般宿泊棟1棟、クリエイティブホール棟1棟、屋外作業準備棟1棟、渡り廊下　延べ面積の合計4,393.38㎡　電気設備工事~~	~~4億円～6億円~~	~~簡易型~~	~~○~~	~~落札済~~
~~農業担い手課~~	~~施設統合整備0503工事~~	~~農業短期大学校地区~~	~~西白河郡矢吹町一本木地内~~	~~西白河郡矢吹町一本木地内~~	~~条件付一般　(混合入札(JV))~~	~~05_機械設備工事~~	~~R5.8~~	~~16カ月~~	~~寮棟5棟、一般宿泊棟1棟、クリエイティブホール棟1棟、屋外作業準備棟1棟他　延べ面積の合計4,393.38㎡　機械設備工事~~	~~3.5億円～4.5億円~~	~~簡易型~~	~~○~~	~~落札済~~
~~農業担い手課~~	~~施設統合整備0504工事~~	~~農業短期大学校地区~~	~~西白河郡矢吹町一本木地内~~	~~西白河郡矢吹町一本木地内~~	~~条件付一般　(混合入札(JV))~~	~~03_建築工事~~	~~R5.8~~	~~16カ月~~	~~クリエイティブホール棟1棟、屋外作業準備棟1棟　各木造平屋建て、延べ面積の合計　1,170.76㎡~~	~~8億円～12億円~~	~~標準型~~	~~○~~	~~落札済~~

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~農業担い手課~~	~~施設統合整備0501業務設計~~	~~農業短期大学校地区~~	~~西白河郡矢吹町一本木地内~~	~~西白河郡矢吹町一本木地内~~	~~指名~~	~~23_建築設計~~	~~R5.7~~	~~R5.8～R6.3~~	~~食堂（既存部分）RC造1階建て　延べ面積：約449㎡　実施設計 食堂（増築部分）　S造1階建て　延べ面積：約　84㎡　基本・実施設計~~	~~9百万円～11百万円~~		~~○~~	~~落札済~~

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。